



Pisz, dnia 28 marca 2013r.

**-Wykonawcy-**

Or. 272.1.3.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Orzyszu

Zarząd Powiatu w Pisz informuje, iż w dniach 26 marca 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. **„Termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu”** o następującej treści:

1. Czy do oferty należy dołączyć harmonogram i kosztorysy, jeżeli tak, to jakie?
2. Czy Zamawiający wraz z zgodą na przelew wierzytelności, dokonanie cesji z tytułu zawartej umowy na roboty budowlane w celu zachowania płynności finansowej podczas realizacji robót?
3. Prosimy o zamieszczenie czytelnych opisów znajdujących się na rysunkach w projekcie wykonawczym bądź też jako oddzielny dokument – uzupełnienie do rysunków, gdyż jest nieczytelny.
4. Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze demontaż ławy kominiarskiej, wbudowanie płytek korytkowych? Prosimy o wskazanie lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź do pytania 1:

Do oferty nie należy dołączać harmonogramu. Zgodnie z zapisem działu XIII pkt. 5 SIWZ – „*przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który wcześniej ustali z Zamawiającym*”.

Zgodnie z zapisem działu IX pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ – oferta musi zawierać „wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ) i kosztorysy ofertowe (uproszczone) poszczególnych branż”.

Odpowiedź do pytania 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności, dokonanie cesji z tytułu zawartej umowy na roboty budowlane w celu zachowania płynności finansowej podczas realizacji robót.

Odpowiedź do pytania 3:

W załączeniu dołączono czytelną wersję rysunków w formacie pdf.

Odpowiedź do pytania 4:

W dokumentacji projektowej (opis techniczny do projektu wykonawczego) omyłkowo przyjęto demontaż ławy kominiarskiej. W związku z powyższym nie należy przyjmować do wyceny jej demontażu.

Wbudowanie płytek korytkowych zostało uwzględnione w przedmiarze robót w pozycji: 26, 51, 75, 101.

STAROSTA  
Powiatu Pisz  
/-/ mgr Andrzej Nowicki