



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Pisz
ul. Czerniewskiego 6
tel. 423-28-07
NIP 849-14-11-884 REGON 790676010

Pisz, dnia : 19.05.2009r.

PZD.II.3431/ 7-2 /2009

- **WYKONAWCY** -

Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz informuje, że w dniu 18.05.2009r wpłynęło zapytanie do treści SIWZ do przetargu nieograniczonego nr PZD.II.3431/7/2009 dot. usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz - Etap I - od km 11 + 036,96 do km 20 + 850,00 odcinek Cierzpięty – Orzysz” o następującej treści :

Pytanie

W nawiązaniu do uzyskanych odpowiedzi pismem z dnia 14.05.2009r., ponownie zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany treści zapisu w § 5 ust. 2 umowy. Skoro Zamawiający przewiduje np. zmianę terminu zakończenia robót to nie może przenosić tej odpowiedzialności na wykonawcę usług. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty w tym przypadku termin realizacji ma istotny wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź


Zamawiający nie wprowadza zmian treści zapisu w § 5 ust.2 projektu umowy.

Sposób opisu przedmiotu zamówienia nie narusza zapisów art. 29 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w sposób , który nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Zamówienie obejmuje usługi nadzoru w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i ma obejmować, zgodnie z zapisem pkt 10.7 Rozdziału I SIWZ , całkowity koszt wykonania zamówienia.

Zamawiający nie planuje zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, jednak nie może tego wykluczyć.

Wobec powyższego, zgodnie z zapisem pkt.10.4 Rozdziału I SIWZ, w oferowaną cenę należy w kalkulować ryzyko wydłużenia cyklu realizacji robót.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz

mgr inż. **Leszek Skolimowski**