POWIATOWY ZARZAD DRG.@
w Pigzu
ul. Czerniewskiego 8 Pisz, dnia 12 czerwca 2019
tel. 423-28-07
NIP 849-14-11-804 REGON 790676010

- WYKONAWCY -
PZD.3210.6-4.2019
Dotyezy: przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi
powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) — Wiartel — DK nr 63 (Jeze) w km
34+140 k/m Jeze”

Nr sprawy: PZD.3210.6.2019

I. W zwiazku ze zwrdceniem sie Wykonawcy z pytaniami dotyczacymi prowadzonego postgpowania —
Powiatowy Zarzad Drég w Piszu, dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) przekazuje tres¢ pytan, ktére
wplynely do Zamawiajacego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Dotyczy wskazania kluczowych czeéci zaméwienia przez Zamawiajacego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt

1 PZP:

Przedmiot zamoOwienia zostal obszernie okreSlony w pkt. 3.1 Rozdzialu I SIWZ. Przedmiotem

zambwienia polegajacego na przebudowie mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej sa m.in.

e prace rozbiorkowe, takie jak: roboty przygotowawcze, rozbidrka wyposazenia obiektu, rozbidrka
konstrukeji no$nej obiektu, rozbidrka podpér mostu,

e (przebudowa mostu, obejmujaca roboty takie jak: wykonanie posadowienia [obiektu] na palach
wielkosrednicowych zwieficzonych tawa zelbetows, wybudowanie nowych podpor [obiektu] ze
skrzydlami, wybudowanie ustroju niosgcego mostu skladajacego sie z przeset — belek
prefabrykowanych strunobetonowych typu ,,T”, o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej,
dzwigarow i wspolpracujacej z nimi plyty zelbetowej pomostu, wyposazenie obiektu (wykonanie
izolacji pomostu, wykonanie belek podporeczowych i plyty chodnikowej, wykonanie w $wietle
kraweznikéw nawierzchni z Zywicy, wykonanie barier ochronnych, wykonanie systemu odwodnienia
obiektu, zabezpieczenie skarp i wybudowanie schodéw na skarpie, osadzenie znakéw pomiarowych
oraz inwentaryzacje powykonawcza,

e przebudoweg dojazdéw do mostu, obejmujacg roboty takie jak: wykonanie poszerzenia korpusu
drogowego, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, ustawienie kraweznikéw i budowa
jednostronnego chodnika wraz ze $ciekiem podchodnikowym, ulozenie nawierzchni z betonu
asfaltowego — warstwa wiagzaca pod budowe nawierzchni wraz z utwardzonym bitumicznie poboczem,
ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa §cieralna na jezdni i utwardzonym poboczu,
wykonanie zjazdéw publicznych o konstrukeji jak droga gtéwna, wykonanie zjazdéw gospodarczych
do siedzib i p6l o nawierzchni z kruszywa lamanego, oznakowanie pionowe i poziome
przebudowanego odcinka oraz inwentaryzacje powykonawcza;

Zamawiajacy skorzystat z uprawnienia wyrazonego w art. 36a ust. 2 pkt 1 PZP i z wszystkich ww. robét

jako kluczowe dla realizacji zaméwienia polegajacego na przebudowie mostu z dojazdami w ciagu drogi

powiatowej wybral w pkt. 7.5.11 SIWZ zastrzezonych do osobistego wykonania przez potencjalnego
wykonawce wybrat:

- wykonanie ustroju niosgcego mostu,

- roboty bitumiczne;

Obowigzek osobistego wykonania przez potencjalnego wykonawce ww. zakreséw robdt oznacza w

Swietle nowelizacji PZP z 2016 r. w szczegdlnosci, ze ww. zakresy robdt nie moga byé wykonane przez

podmiot inny niz potencjalny wykonawca (np. podwykonawce) ani potencjalny wykonawca nie moze si¢

w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego powolywaé na zasoby podmiotu trzeciego



(tak w $wietle wyroku KIO z 8 pazdziernika 2018 r. KIO 1878/18, wyroku KIO z dnia 28 wrzeénia
2018 r. KIO 1793/18, wyroku KI1O z 3 wrzesnia 2018 r. KIO 1699/18).

Potencjalny Wykonawca wskazuje przy tym, ze wcigz obowigzuja normy wyrazone w art. 7 ust. 1 oraz
ust. 3 PZP.

Z tego powodu Potencjalny Wykonawca analizujac ogloszone postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego wskazuje, ze przy przedmiocie zaméwienia publicznego polegajacego na przebudowie mostu
z dojazdami w ciggu drogi powiatowej nie budzi watpliwosci okreSlenie robdt polegajacych na
wykonaniu ustroju niosgcego mostu jako kluczowych dla realizacji zamdwienia o takim przedmiocie, to
wykonanie robét bitumicznych nalezatoby okreélac raczej jako towarzyszace, dodatkowe, niezbedne dla
kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia mimo prawdopodobnie istotnego udzialu wartoéei tych
robot w tacznej ofercie Potencjalnego Wykonawcy.

Brak réwniez uzasadnienia technologicznego dla okreSlenia robdt bitumicznych jako kluczowych.
Jakkolwiek roboty te wymagaja mobilizacji odpowiedniego zaplecza ludzi i sprzetu, profesjonalnego
wykonania w oparciu o najnowsze normy techniczne, to nie stanowia one w sektorze budownictwa
kluczowego wyzwania technologicznego.

To prowadzi do wniosku, Ze zastrzezenie robot kluczowych w wyzej opisany sposéb moze zostaé uznane
za dyskryminujace przedsigbiorstwa dzialajace w branzy budownictwa mostowego i jednoczesnie
preferujace  w  sposob nieuzasadniony przedsigbiorstwa drogowo-mostowe nie dysponujace
rownorzednym potencjatem mostowym przy realizacji zamowienia publicznego polegajacego na
przebudowie mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej formalnie jedynie spelniajac kryteria
zastrzezone przez Zamawiajgcego.

Z wyzej opisanych przyczyn Potencjalny Wykonawca majac na uwadze rowniez norme wyrazona w art.
29 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 i 3 PZP zwraca si¢ do Zamawiajacego w trybie okre$lonym w art. 38 ust. 1
PZP o rozwazenie wykre$lenia z pkt. 7.5.11 SIWZ odnosnika do towarzyszacych a nie kluczowych robdt
bitumicznych, ewentualnie zastgpienie go innym zapisem uwzgledniajacym uzasadniony interes
wszystkich potencjalnych wykonawcéw bedacych przedsigbiorcami branzy mostowej majac na celu
przede wszystkim wytonienie najbardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz nr 1

Nie. Zamawiajacy, z uwagi na zakres — wielko$¢ rob6t bitumicznych, pozostawia SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 2

Prosze o zamieszczenie decyzji srodowiskowej.

Odpowiedz nr 2

Zataczono.

Pytanie nr 3

Opis techniczny projektu wykonawczego punkt 4.3 wskazuje m.in., iz Wykonawca w celu kontroli
warunkéw wodni-gruntowych wykona dwa wiercenia badawcze glebokoéci 15 m. W ktérej pozyciji
kosztorysowej nalezy ujaé ww. koszt?

Odpowiedz nr 3

Zgodnie z SST M.11.03.01. pkt. 9.1.

Pytanie nr 4

Opis techniczny punkt 7 Urzadzenia obce jest zapis, iz zamontowane zostang do bocznych powierzchni
desek gzymsowych mostu informacyjne znaki zeglowne. Prosze o wskazanie w ktorej pozycji
kosztorysowej nalezy ujaé koszt znakéw zeglownych?

Odpowiedz nr 4

Docelowe oznakowanie zZeglugowe nalezy uwzglednié w wycenie pozycji nr 41 "Prefabrykaty
polimerobetonowe. Deski gzymsowe" — kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 5

Uzgodnienie RZGW wskazuje m.in., iz po zakonczeniu inwestycji oznakowanie docelowe zeglugowe
powinno by¢ uzgodnione z przedstawicielami administratora drogi wodnej. Czy docelowe oznakowanie
zeglugowe po zakornczeniu inwestycji lezy w gestii Wykonawcy do wykonania? Jegli tak, to prosze o
informacjg jakie i ile znakéw Zeglugowych ma byé wykonana przez Wykonawce i ewentualnie w ktorej
pozycji kosztorysowej nalezy ujaé ww. koszt.



Odpowiedz nr 5

Docelowe i ewentualnie tymczasowe oznakowanie zeglugowe lezy po stronie Wykonawcy robot
budowlanych. Tres¢ i ilo§¢ znakéw zeglugowych nalezy uzgodnié z Administratorem rzeki — Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Gizycku.

Oznakowanie tymczasowe nalezy uwzgledni¢ w wycenie pozycji nr 50 "Wyburzanie obiektow
budowlanych i inzynierskich" — kosztorysu ofertowego.

Oznakowanie docelowe nalezy uwzgledni¢ w wycenie pozycji nr 41 "Prefabrykaty polimerobetonowe.
Deski gzymsowe" — kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 6

W ktorej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy uja¢ wymienione w uzgodnieniu RZGW wszystkie
oznakowania zeglowne?

Odpowiedz nr 6

Oznakowanie tymczasowe nalezy uwzgledni¢ w wycenie pozycji nr 50 "Wyburzanie obiektéw
budowlanych i inzynierskich" — kosztorysu ofertowego.

Oznakowanie docelowe nalezy uwzgledni¢ w wycenie pozycji nr 41 "Prefabrykaty polimerobetonowe.
Deski gzymsowe" — kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 7

Jakie materiaty z rozbidrki stanowié¢ beda wiasnoé§é Zamawiajacego?

Odpowiedz nr 7

Wilascicielem elementéw metalowych pochodzacych z rozbiérki mostu (m.in. ustrdj niosacy mostu,
barierki, itp.) jest Zamawiajacy inalezy przewie$¢ je do bazy Powiatowego Zarzadu Drég w Piszu
potozonej przy ul. Czerniewskiego 6 — ok. 16,5 km.

Materiat z rozbidrki drogi tzw. destrukt jest wlasnoécia Zamawiajacego i nalezy przewiesé go do bazy
Powiatowego Zarzadu Drog w Piszu potozonej przy ul. Czerniewskiego 6 — ok. 16,5 km.

Wiascicielem pozostatych materialéw pochodzacych z rozbidrek jest Wykonaweca.

Pytanie nr 8

Prosze o wskazanie, czy na czas przebudowy mostu wraz z dojazdami mozna catkowicie zamknaé ruch
na moscie i czy mozna poprowadzi¢ ruch drogami objazdowymi.

Odpowiedz nr 8

Tak, na czas przebudowy mostu mozna catkowicie zamknaé ruch na moécie. Nalezy oznakowaé objazdy.
Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy moze wskaza¢ drogi objazdowe jakimi mozna poprowadzié ewentualnie ruch przy
caltkowitym zamknigciu przebudowywanego mostu?

Odpowiedz nr 9

Czasowgq organizacje ruchu sporzadza i wprowadza wykonawca.

Pytanie nr 10

Proszg o zalaczenie schematu tozyskowania wraz z podaniem no$noéci i przesuwdw tozysk.

Odpowiedz nr 10

Schemat tozyskowania i warto$ci nosnosci fozysk podane sq na rysunku nr 02 "Most przez rzeke Pisa.
Rysunek ogélny" w Projekcie Wykonawczym.

Na widoku z géry, na ciosach podlozyskowych zawarte s oznaczenia powszechnie rozumiane w
inzynierii mostowe;j jako:

- "kropka" - tozysko stale (podpora nr 2);

- "strzalki w jednym kierunku" - lozysko jednokierunkowo przesuwne o kierunku przesuwu wg grotow
strzatek (podpora nr 11 2);

- "strzatki w dwéch kierunkach" - fozysko wielokierunkowo przesuwne (podpora nr 1);

Wartosci no$nosci podane sg na widoku z boku, gdzie napisane jest:

- podpora nr 1: Vz=1832 kN, co oznacza ze obydwa tozyska na podporze nr 1 maja no$noéé po 1832 kN;
- podpora nr 2: Vz=1887 kN, co oznacza ze obydwa tozyska na podporze nr 2 majg no$nosé po 1887 kN;
Pytanie nr 11

Proszg o wskazanie przesuwu dylatacji modutowe;.



Odpowiedz nr 11

Przesuw urzadzen dylatacyjnych pokazany jest na rysunku nr 02 "Most przez rzeke Pisa. Rysunek
ogolny" w Projekcie Wykonawezym.

Przy podporze nr 1: +15 mm/-20 mm;

Przy podporze nr 2: +/-10 mm;

Pytanie nr 12

Prosze o podanie kolorystyki obiektu.

Odpowiedz nr 12

Powierzchnie betonowe nie sg malowane zestawami malarskimi, wiec maja kolor naturalny dla betonu.
Pytanie nr 13

Projekt wykonawczy branza mostowa Rysunek Nr 03 Przekroj poprzeczny ustroju niosacego wskazuje
m.in. na wykonanie asfaltu twardolanego, natomiast zalaczony przedmiar rob6t branza mostowa poz. 28
wskazuje na wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego. Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci
i wskazanie z czego ma by¢ wykonana warstwa wiazaca na moscie. Prosimy o zalaczenie wlasciwej SST.
OdpowiedZ nr 13

Warstwe wigzaca nawierzchni na obiekcie mostowym nalezy wykonaé zgodnie z danymi projektu czesci
mostowej, czyli z asfaltu twardolanego.

W zalaczeniu przesylamy specyfikacjg techniczng M.15.03.02a "Nawierzchnie z asfaltu twardolanego -
warstwa wigzaca."

W pozycji nr 28 kosztorysu ofertowego czgéci mostowej, nalezy wyceni¢ wykonanie warstwy wigzacej z
asfaltu twardolanego, grubo$é warstwy 4,5 cm, powierzchnia 149 m?, wymagania techniczne wg SST
M.15.03.02a.

Pytanie nr 14

Projekt wykonawczy opis techniczny punkt 5.2 zaklada m.in. wykonanie przesta z uzyciem podpér
montazowych. Prosimy o informacje w ktdrej pozycji kosztorysowej nalezy ujaé koszt podpér
montazowych?

Odpowiedz nr 14

Koszt podparcia tymczasowego belek strunobetonowych nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 22 kosztorysu
ofertowego czgsci mostowej, zgodnie z zapisami SST M.13.03.02.

Pytanie nr 15

Zataczony formularz 2.1a Kosztorys ofertowy pozycja 30 wskazuje na wykonanie kolektora odwodnienia
z materiatu GRP. Czy Zamawiajacy zezwala na uzycie innych niz GRP materialéw np. HDPE czy PP?
Odpowiedz nr 15

Nalezy wykona¢ kolektor odwodnieniowy zgodnie z dokumentacjg projektowsa - material: Zywice
poliestrowe (GPR) zbrojone widknami szklanymi o wskazanej klasie sztywnosci.

Il. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 termin skladania i otwarcia
ofert zostaje przesunigty na dzien 19 czerwca 2019 roku. Odpowiednio:

- termin skladania ofert do dnia 19 czerwca 2019 roku do godz. 10%

- termin otwarcia ofert w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 10*-.




