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Pisz, dnia 26 lutego 2014r. 
 
 
-Wykonawcy- 

 
Or. 272.1.2.2014 

 
 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 24 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie  
w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Termomodernizacji budynku 
głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych”  
o następującej treści: 
 
Pytanie nr 1: 
W rozdziale III SIWZ zapisano: „Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 10 czerwca 2014 r.” W związku  
z tym, że zakres objęty zamówieniem jest dosyć szeroki, prosimy o udzielenie odpowiedzi z jaką datą Zamawiający 
zamierza podpisać umowę z wybranym Wykonawcą na realizację zadania. Jednocześnie wnosimy o zmianę tego zapisu  
w SIWZ poprzez określenie terminu realizacji w dniach roboczych od zawarcia umowy. Jednocześnie prosimy o udzielenie 
odpowiedzi, czy istnieją ograniczenia do wykonywania robót w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach 
popołudniowych i wieczornych. 
 
Odpowiedź na pytania nr 1: 
Z uwagi na toczące się postępowanie przetargowe Zamawiający nie jest w stanie określić z jaką datą podpisze umowę  
z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia. Ponadto termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do 10 czerwca 
2014 r. wynika z faktu, że przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu unijnego i musi być zakończony do 
30 czerwca 2014 r.  
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w budynku, w którym w momencie realizacji zamówienia nie będą przebywać 
uczniowie. Roboty mogą być wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych  
i wieczornych. 
 
Pytanie nr 2: 
W rozdz. XI SIWZ określono, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W pkt. 6 
tego rozdz. zapisano: „6. Cenę ofertową jak i zakres oraz ilości przewidzianych do wykonania prac, Wykonawca ustala 
także, wtedy gdy nie zostały one ujęte i opisane w projektach budowlano-wykonawczych i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.” W związku z tym, że 
Zamawiający przenosi obowiązek weryfikacji dokumentacji projektowej na wykonawców, co jest niezgodne z przepisami 
ustawy Pzp (art. 29 ust 1 i 2, naruszenie tego przepisu w konsekwencji może prowadzić do unieważnienia umowy), 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy wykonawcy zobowiązani są do informowania 
Zamawiającego o zauważonych brakach i wadach w dokumentacji projektowej? Czy roboty nie ujęte w dokumentacji 
projektowej, a konieczne do wykonania zamówienia będą dodatkowo opłacone przez Zamawiającego (nie dotyczy prac  
i robót towarzyszących)?  
 
Odpowiedź na pytania nr 2: 
Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
W związku z powyższym roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a konieczne do wykonania zamówienia nie będą 
dodatkowo opłacane przez Zamawiającego. 
Zamawiający przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania wykonawcy 
przedmiaru. Uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma charakter pomocniczy dla 
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wykonawcy. Udostepnienie przez Zamawiającego przedmiarów robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawcza oraz specyfikację techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlanych (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót jest zobowiązany 
do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy. Wykonawcy zobowiązani są do 
informowania Zamawiającego o zauważonych brakach i wadach w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 3: 
W rozdz. XIV Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny zamówienia. 
Zdaniem Wykonawcy jest to bardzo wysokie zabezpieczenie, zważywszy na fakt, że Zamawiający zamierza zapłacić za 
wykonane roboty jedną fakturą, po zakończeniu i odbiorze robót oraz po wypłaceniu należności podwykonawcom. 
Zamawiający w treści umowy przewidział kary umowne, które mogą być potrącane z należnego wykonawcy 
wynagrodzenia, wobec czego zabezpieczenie w takiej wysokości jest nieuzasadnione. Wnosimy o wyznaczenie 
minimalnego zabezpieczenia przewidzianego w ustawie Pzp.  
 
Odpowiedź na pytania nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Pytanie nr 4: 
W związku z tym, że w SIWZ Zamawiający nie odnosi się do przedmiarów robót jako opisu zamówienia, wnosimy  
o wykreślenie z treści par 1 pkt.2 wzoru umowy, części zdania o treści …”oraz przedmiarach robót poszczególnych 
branż”…, a także z treści par 3 pkt.1) …… „i przedmiarami robót”…. 
 
Odpowiedź na pytania nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Szczegółowa odpowiedź dotycząca tego pytania została 
zawarta w odpowiedzi na pytanie 2.   
 
Pytanie nr 5: 
Wnosimy także o wykreślenie z treści par 3 pkt. 2) zapisu …. „w tym z kosztorysami ofertowymi”…. . Zdaniem 
Wykonawcy Zamawiający nie może żądać wykonania zamówienia w oparciu o kosztorysy ofertowe, gdy nie są one 
przedmiotem oceny przez Zamawiającego oraz gdy wykonawcy nie są zobowiązani do wykonania kosztorysów ofertowych 
i załączenia ich do oferty. Zamawiający nie określił także w treści SIWZ w jaki sposób należy takie kosztorysy sporządzić. 
 
Odpowiedź na pytania nr 5: 
Zgodnie z działem XIII ust. 5 SIWZ przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień zawodowych, kosztorys ofertowy oraz harmonogram 
rzeczowo-finansowy, który wcześniej ustali z Zamawiającym. Powyższy kosztorys ofertowy będzie służył w sytuacji 
rozliczeń związanych z częściowym odstąpieniem od umowy w spawie zamówień publicznych (jej wypowiedzenia lub 
rozwiązania). 
 
Pytanie nr 6: 
W par 10 pkt.3 wzoru umowy Zamawiający przewiduje jednorazową zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
W związku z dużą wartością robót oraz koniecznością finansowania robót przez wykonawcę w okresie kilku miesięcy, a na 
dodatek uregulowania wynagrodzenia zatrudnionym podwykonawcom przed wystawieniem faktury, wnosimy o zapis 
pozwalający na dokonywanie częściowej zapłaty za wykonane roboty na podstawie protokołów odbiorów częściowych lub 
w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy za zakończone i odebrane elementy robót, w okresach miesięcznych.  
Z dokumentacji projektowej wynika, że świadczenie wykonawcy w zakresie świadczenia robót jest podzielne i można 
dokonywać  zapłaty w częściach. Żądanie takie jest zgodne z przepisami kc. 
 
Odpowiedź na pytania nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 
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Pytanie nr 7: 
Prosimy o wyjaśnienie co to są „protokoły odbiorów technicznych”, o których mowa w par 12 pkt.1. 1) wzoru umowy. 
Wcześniejsza treść umowy nie przewiduje takich odbiorów. 
 
Odpowiedź na pytania nr 7: 
Przez protokoły odbiorów technicznych należy rozumieć protokoły, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 Prawa 
budowlanego – protokoły badań i sprawdzeń. 
 
Pytanie nr 8: 
Wykonawca proponuje w par 16 pkt.2, na końcu zdania dopisać  wyraz” oraz”: i wyszczególnić ppkt. 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy wraz ze wszystkimi pomieszczeniami objętymi robotami –  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w par.10 umowy, za każdy dzień zwłoki od terminu 
wymaganego w umowie: 

b) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji o której mowa w art. 647 kc w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w par 10 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wymaganego; 

c) za ujawnione błędy w dokumentacji projektowej mające wpływ na zakres zamówienia- w wysokości 5% wartości 
umowy. 

 
Odpowiedź na pytania nr 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

 
Pytanie nr 9: 
Stolarka okienna – w dokumentacji i specyfikacji jest zapisane, że wszystkie okna mają się otwierać z poziomu podłogi, ale 
narysowane są jako normalne okna dzielone i jedna część jest otwierana, a druga otwierana i uchylna. Jeżeli okna mają być 
otwierane z poziomu podłogi to niestety okna muszą być tylko uchylne, co kłóci się z rysunkami zawartymi  
w specyfikacji. Które konkretnie okna mają posiadać możliwość otwierania z poziomu podłogi.  

 
Odpowiedź na pytania nr 9: 
Możliwość otwierania z poziomu podłogi powinny mieć okna O1, O2, O5 i O13. 
 

STAROSTA PISKI 
/-/ mgr Andrzej Nowicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


